

従来の実施状況に関する情報の開示（JIPデータベース、RIETI-TID）

1 従来の実施に要した経費		(単位:千円)		
		18年度	19年度	20年度
人件費	常勤職員	0	0	0
	非常勤職員	0	0	0
	物件費	0	0	0
	委託費等	13,033	18,518	12,089
計(a)		13,033	18,518	12,089
参考値	減価償却費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
(b)	間接部門費	0	0	0
(a)+(b)		13,033	18,518	12,089
(注記事項)				
【JIPデータベース(基礎資料収集・入力業務)】				
18年度:9,155 19年度:10,054 20年度:8,250				
※JIPデータベースは、研究プロジェクト「日本の生産性と経済成長:国際比較と生産性上昇源泉の分析」の研究の一環として作成され公開されているものである。そのため、研究全体に要した経費の中から、JIP基礎資料収集・入力業務に要した経費のみを抽出することは困難。				
ここでは、従来のJIP基礎資料収集・入力業務は主にリサーチアシスタント(研究補助者。主に学部生・大学院生)が担当し、リサーチアシスタントの全作業量のおよそ2/3程度がJIP基礎資料収集・入力作業であったものと仮定して、委託費等に、リサーチアシスタントへの謝金の2/3を計上した。各年度の経費は以下のとおり。				
【RIETI-TID(データ作成)】				
18年度:3,878 19年度:8,464 20年度:3,839(430)				
※RIETI-TIDについては、外部で作業を実施していたため、「委託費等」以外の費用はかかっていない。				
※各年ともに、サーバーの保管・維持・管理を含む。20年度のみ通年のHP公開業務を別契約としており、その金額を括弧内に記載。				
※19年度に委託費が増加した理由は、対象国を7カ国増やしたこと、貿易単価のデータベース作成業務を追加したことによる。				
上記表中の「委託費等」の額は、注記事項1.及び2.に示した額の合計値である。				

2 従来の実施に要した人員

(単位:人)

	17年度	18年度	19年度
常勤職員	0	0	0
非常勤職員	0	0	0

(業務従事者に求められる知識・経験等)

1. JIPデータベースについては、研究プロジェクトにおけるリサーチアシスタントが研究の一環として従事。
2. RIETI-TIDについては、委託先で作業を実施していたため、所内の人員は要していない。

(業務の繁閑の状況とその対応)

JIP基礎資料収集・入力業務は、年央から年末にかけて業務が繁忙となる。
RIETI-TID作成等業務は、RIETI-TIDを作成する年初が繁忙となる。

(注記事項)

人日数

【JIPデータベース(基礎資料収集・入力業務)】

- 20年度:(670人日)
- 19年度:(717.7人日)
- 18年度:(658.7人日)

※ここでは、従来のJIP基礎資料収集・入力業務は主にリサーチアシスタント(研究補助者。主に学部生・大学院生)が担当し、リサーチアシスタントの全作業量のおよそ2/3程度がJIP基礎資料収集・入力作業であったものと仮定して、リサーチアシスタントの実働日数の2/3を記載した。各年度の人日数は以下のとおり。

【RIETI-TID(データ作成)】

- 20年度:(主席研究員7人日、副主任研究員22人日、研究員7人日)
- 19年度:(主席研究員18人日、研究員82人日、アルバイト17.1人日)

※19年度に増加した理由は、対象国を7カ国増やしたこと、貿易単価のデータベース作成業務を追加したことによる。
※18年度については、データを把握していない。

3 従来の実施に要した施設及び設備

(注記事項)

入札対象業務に当たり、民間事業者が常時使用できる事務・執務スペース及び機器、備品及び業務に必要なソフトウェアの貸与はない。

(必要とする機材)

1. JIPデータベース:

- ・Windows OS(バージョンは不問)の搭載されたパソコン
- ・マイクロソフトEXCEL
- ・更新用データをダウンロードするためのインターネット接続回線及びブラウザ
- ・テキストエディタ

2. RIETI-TID:

- データの更新に係るもの
 - ・Windows OS(バージョンは不問)の搭載されたパソコン
 - ・更新用データをダウンロードするためのインターネット接続回線及びブラウザ
 - ・テキストエディタ
- 公表に係るもの
 - ・公開用サーバ(OS、Webサーバソフトウェアは提案に委ねる)
 - ・システムが必要とする、電源、回線、ラック設備などのファシリティ設備(構成は提案に委ねる)
 - ・データベース(提案に委ねる)

- 【参考】現行システムのサーバ仕様
- ・PHP, Apache, MySQLの各バージョン
 - ・PHP: ver.4.4.9
 - ・Apache: 2.0.52
 - ・MySQL: 4.1.22

4 従来の実施における目的の達成の程度

	17年度		18年度		19年度	
	目標・計画	実績	目標・計画	実績	目標・計画	実績


(注記事項)

当該案件は、研究プロジェクト一部とされており、本事業において達成すべき目標は設定していない。


5 従来の実施方法等

従来の実施方法(業務フロー図等)

<JIP業務>




<RIETI-TID業務>



JIP業務においては、研究(太枠)の一部に今回の入札対象業務に該当するデータ収集・入力が含まれている。

組織図



(事業の目的を達成する観点から重視している事項)

【実施体制】

- ・本業務を遂行するための人員及び機材が確保されているか。また、人員及び機材に不具合が生じた場合の補助体制が確立しているか。
- ・作成の手順が、ミスより回避するための工夫がとられているか。
- ・ミスが発見された場合のデータの再検証手順が効果的かつ速やかに行われるものとなっているか。